Čl. XYZ smlouvy XYZ mezi investorem a zhotovitelem stavby

Měření průvzdušnosti – tzv. Blower Door Test
1. Investor stavby (dále jen „investor“) požaduje od zhotovitele stavby (dále jen „zhotovitel“) provést práci smluvně stanovené kvality. Tato kvalita bude prověřena zkušebnou Výzkumného a vývojového ústavu dřevařského, Praha, s.p., Na Florenci 7-9, 111 71 Praha 1, IČ 00014125 (dále jen „VVUD“), na základě uzavřené smlouvy mezi investorem a VVUD.
2. VVUD provede měření průvzdušnosti tzv. Blower Door Test (dále jen „test“) v souladu s požadavky normy ČSN EN 13829 dle metody B – v rozestavěné fázi stavby. (Přesná specifikace připravenosti stavby pro provedení testu průvzdušnosti je přílohou č.? této smlouvy). Cena za provedení měření je uvedena v ceníku VVÚD na rok 2009, který je přílohou č.? této smlouvy.
3. Zjištěné výsledky měření předá VVUD příslušným zástupcům strany investora a to formou protokolu o zkoušce (dále jen „protokol“). Protokol bude obsahovat zjištěnou hodnotu celkové intenzity výměny vzduchu a ve své příloze pak fotodokumentaci z průběhu testu. 
4. Celková intenzita výměny vzduchu měřeného objektu musí být nižší než níže uvedené hodnoty. Požadavky se liší v závislosti na způsobu větrání a úrovni energetické náročnosti na vytápění objektu:
a. Přirozené větrání - silikátové stavby



4,5 h-1 
b. Přirozené větrání - dřevostavby




3,0 h-1 
c. Nucené větrání






1,5 h-1 
d. Nucené větrání se zpětným získáváním tepla


1,0 h-1 
e. Nucené větrání se zpětným získáváním tepla se zvláště nízkou potřebou tepla na vytápění  - pasivní domy
0,6 h-1
5. Měření budou provádět odborní pracovníci VVUD v rozestavěné fázi stavby, bezprostředně po dokončení celistvosti obvodového pláště.  Důvodem je možnost opravy nalezených defektů..

6. Zhotovitel bude písemně informovat investora a to nejméně 20 dnů před dokončením celistvosti obvodového pláště, aby investor mohl s dostatečným časovým předstihem zajistit provedení testu.

7. Pokud zhotovitel nesplní povinnost vyplývající z bodu č. 6, souhlasí s uhrazením smluvní pokuty investorovi a to ve výši 50 000 Kč.

8. Investor bude kontaktovat VVUD nejméně 14 dnů před žádaným měřením a to formou závazné objednávky.
9. Odborní pracovníci VVUD provedou měření v nejbližším vhodném termínu od doručení závazné objednávky. O tomto termínu budou předem informovat zhotovitele. Po dohodě s investorem a zhotovitelem lze termín upravit na základě skutečného stavu připravenosti stavby. Termín není závislý pouze na vůli pracovníků VVUD, ale i na počasí, proto se nedá dlouhodobě přesně stanovit.

10. Po provedeném měření je VVUD povinen vydat protokol o zkoušce a to maximálně do 5 pracovních dnů  investorovi (za předpokladu uhrazení vystavené faktury).

11. Provedená měření budou VVUD hrazena ze strany investora. Dojde-li měřením ke zjištění, že stavba nesplňuje požadavky uvedené bodě č. 4 tohoto článku smlouvy je investor oprávněn částku vynaloženou za měření žádat po zhotoviteli. Zhotovitel i investor se dohodli, že investor je oprávněn o částku vynaloženou na měření průvzdušnosti, které ukázalo nesplnění daných kritérií, krátit nejbližší finanční platbu poskytovanou zhotoviteli.

12. Zhotovitel je povinen uvést všechny vady stavby prokázané měřením průvzdušnosti do pořádku a to:

a. Bezprostředně po provedení testu, v limitu max. 2 hodin od ukončení prvního měření. Po té bude test proveden znovu. Ze strany VVUD nebudou za toto měření fakturovány další náklady. Pokud ani druhé měření nezjistí splnění daných kritérií (viz.bod č. 4 tohoto článku smlouvy) je další postup definován bodem č. 14. 

b. Ve lhůtě maximálně 14 dnů od provedení prvního měření a informovat o této skutečnosti investora. Běh lhůty začíná dnem následujícím po dni, ve kterém bylo provedeno první měření.
13. Po informování o odstranění vad ze strany zhotovitele investor požádá VVUD o další měření. Náklady na toto měření bude VVUD hradit investor a je oprávněn o ně ponížit nejbližší částku poskytovanou zhotoviteli či je po zhotoviteli žádat jiným způsobem.

14. Pokud ani po provedení druhého testu průvzdušnosti nebudou splněna stanovená kritéria, je investor oprávněn požadovat opakování měření do té doby dokud nebudou výsledky měření splňovat daná kritéria. Náklady spojené s těmito měřeními je investor oprávněn požadovat po zhotoviteli stavby, příp. může investor postupovat analogicky dle bodu č.13 tohoto článku smlouvy. Pokud se ukáže, že není možné opravit dílo tak, aby byla dodržena stanovená kritéria (viz. bod č. 4 tohoto článku smlouvy), souhlasí zhotovitel s uhrazením penále na konto investora ve výši 100 000 Kč.

15. S výše uvedeným jsou obě strany řádně srozuměny. Zhotovitel si je vědom možných postihů ze strany investora, se kterými níže uvedeným  podpisem projevuje svůj souhlas.
Připravenost stavby k měření typu B

1. Dokončené vrstvy a detaily zajišťující vzduchotěsnost (fólie zajištěny laťováním proti odtržení při působení podtlaku)

2. Popel z otevřeného ohniště odstraněn

3. Odvětrání, ventilace a klimatizace vypnuty (utěsněné průchody a napojení na ventilaci)

4. Vnější dveře a okna uzavíratelné

5. Vnitřní dveře ve vytápěném prostoru nemusí být

6. Dveře do nevytápěného prostoru uzavíratelné

7. Vikýře, stropní schody a jiné prostupy uzavíratelné

8. Vnitřní kanalizace utěsněna příp. sifony naplněny
